



ADDITIF N° 02

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO) N° 06-2026

« FOURNITURE DE MATERIELS POUR LE CABLAGE ET RACCORDEMENT AU RESEAU FIBRE OPTIQUE DES SITES DE SENELEC (MARCHE DE CLIENTELE) »

Senelec informe les candidats intéressés par l'Appel d'Offres n° **06/2026**, dont l'avis est paru dans le journal le « Soleil » du Mercredi **24 Mars 2026**, d'une modification apportée au dossier d'appel d'offres.

Cette modification concerne le lot 4 et plus précisément :

- Le remplacement de liens optiques et de changement de sites ;
- L'ajout d'un item « mobilisation d'équipes » pour chaque délégation.

En raison de l'évolution des projets d'interconnexion fibre et des besoins d'optimisation, une nouvelle priorisation des sites a été réalisée. La liaison Vincens – Bel Air est remplacée par la liaison Agence_Fatick – Poste_Fatick. De même, la liaison Poste_Thiona – Station Radio_Thiès est remplacée par Poste_Thiona – Agence_Thiès.

La « mobilisation d'équipes » couvre l'ensemble des coûts logistiques à supporter par le partenaire (transport, hébergement, restauration, etc.) et sert à préserver les prix unitaires en cas de changements de sites d'intervention. Son montant est évalué selon les limites de délégation **(voir la map des délégations en annexe 3 du DAO)**.

DAO initial	DAO mis à jour
Liaisons optiques	
<ul style="list-style-type: none">▪ Vincens – Medina▪ Vincens – Bel_Air▪ Dispatching – DC3_Mbao▪ Poste_Thiona – Station Radio_Thiès▪ Poste_Sicap – Etat_Major_DT	<ul style="list-style-type: none">▪ Vincens – Medina▪ Agence_Fatick – Poste_Fatick▪ Dispatching – DC3_Mbao▪ Poste_Thiona – Agence_Thiès▪ Poste_Sicap – Bourguiba – Etat_Major_DT
Bordereau de services connexes	
Cf bordereau actuel	Nouveau bordereau de services en annexe

Le bordereau des fournitures reste inchangé.

Le Dossier d'Appel d'Offres modifié sera partagé avec les candidats qui l'ont déjà acheté et pourra également être consulté gratuitement au niveau **du Secrétariat du Département Approvisionnements sis au 28, rue Vincens 4^{ème} étage Dakar, téléphone : (221) 33 839-32-92.**



La date limite de dépôt des offres initialement prévue le **Mercredi 20 mai 2026** est reportée au Mercredi **03 JUIN 2026 à 09 heures 30 mn heure locale.**

Le lieu de dépôt reste inchangé.

Le Directeur Général



ANNEXE 1 : LISTE DES SERVICES CONNEXES ET CALENDRIER DE REALISATION (LOT 4)

Article numéro Service.	Description du Service	Quantité	Unité physique	Site ou lieu où les Services doivent être exécutés	Date finale de réalisation des Services
01	Excavation Sol dur	m	14000	Vincens – Medina Poste_Sicap – Bourguiba – Etat_Major_DT Dispatching – DC3_Mbao Poste_Thiona – Agence_Thiès Agence_Fatick – Poste_Fatick	Huit (08) mois à compter de la date de notification du bon de commande
02	Démolition et Réfection Dalle	m	5500		
03	Démolition et Réfection Carreau	m	950		
04	Fonçage de Route	m	150		
05	Construction L2T	u	41		
06	Construction Regard	u	8		
07	Pose Tuyau Galva	u	24		
08	Tirage Cable 24 FO	m	17500		
09	Raccordement ODF 24 FO	u	10		
10	Test de mesure +Dossier de Mesure	u	5		
11	Mobilisation équipes DAKAR (DC1, DC2 et DC3)	ff	1		
12	Mobilisation équipes DRCO (cf map délégation)	ff	1		
13	Mobilisation équipes DRCE (cf map délégation)	ff	1		
14	Mobilisation équipes DRN (cf map délégation)	ff	1		
15	Mobilisation équipes DRS (cf map délégation)	ff	1		
16	Divers	u	1		



**ANNEXE 2 : BORDEREAU DE PRIX POUR LES SERVICES CONNEXES
(LOT 4)**

N° ITEM	Description détaillée de l'article	Unité	Quantité	Prix Unitaire HTHD	Prix Total FCFA HTHD
1	Excavation Sol dur	M	14000		
2	Démolition et Réfection Dalle	M	5500		
3	Démolition et Réfection Carreau	M	950		
4	Fonçage de Route	m	150		
5	Construction L2T	u	41		
6	Construction Regard	u	8		
7	Pose Tuyau Galva	u	24		
8	Tirage Cable 24 FO	m	17500		
9	Raccordement ODF 24 FO	u	10		
10	Test de mesure + Dossier de Mesure	u	5		
11	Mobilisation équipes DAKAR (DC1, DC2 et DC3)	ff	1		
12	Mobilisation équipes DRCO (cf map délégation)	ff	1		
13	Mobilisation équipes DRCE (cf map délégation)	ff	1		
14	Mobilisation équipes DRN (cf map délégation)	ff	1		
15	Mobilisation équipes DRS (cf map délégation)	ff	1		
16	Divers	u	1		
MONTANT TOTAL HTHD					



ANNEXE 3 : MAP DES DELEGATIONS

LIMITE DELEGATIONS

