



AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ

Numéro du Marché : **AO N°17/2026**

Dénomination du Marché : **FOURNITURE DE CONSOMMABLES (ACCOUPEMENTS, FLEXIBLES, JOINTS...) ET APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES POUR LES CENTRALES DE SENELEC.**

Nombre d'entreprises ayant retiré le DAO : **NEUF (09)**

Nombre d'offres reçues : **QUATRE (04)**

Nom et adresse Attributaires Provisaires :

☞ **SIDEM** : Km 11 route de Rufisque BP 4501 Dakar SENEGAL.

- **Lot 1 : Fourniture d'appareillages électriques pour la Centrale C4 ;**
- ✓ **MONTANT** : quarante-neuf millions sept cent soixante-seize mille quatre cent dix-huit **(49 776 418) FCFA HT-HD ;**
- ✓ **Délai de livraison** : cinq **(05)** mois à compter de la notification du contrat.

☞ **POWERTECH ENGINEERING GROUP**: Cité Tawfekh, villa 102, sortie péage 9, Autoroute à péage.

- **Lot 2 : Fourniture de garnitures, de roulements et d'accouplements pour la centrale C4 ;**
- ✓ **MONTANT** : vingt-cinq millions neuf cent douze mille huit cent soixante-quinze **(25 912 875) FCFA HT-HD ;**
- ✓ **Délai de livraison** : six **(06)** mois à compter de la date de notification du contrat.

☞ **DMC SENEGAL**, RN2 à côté de l'hôpital des enfants, face station SHELL Diamniadio SENEGAL BP3942.

- **Lot-3 : Fourniture de Flectors, de joints et vannes pour la centrale C4**
- ✓ **MONTANT** : cinquante-six millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent quatre-vingt-quinze **(56 974 695) FCFA HT-HD.**
- ✓ **Délai de livraison** : deux **(02)** mois à compter de la date de notification du contrat.



- **Lot-4 : Fourniture de visserie, de flexible et d'élastomères pour la centrale C4**
- **MONTANT :** quatorze millions six cent douze mille cent cinquante (**14 612 150**) **FCFA HT/HD ;**
- **Délai de livraison :** quatre (**04**) mois à compter de la date de notification du contrat.

La publication du présent avis est effectuée en application de l'Article 84 alinéa 3 du Code des Marchés publics. Elle ouvre dans un premier temps le délai pour un recours gracieux auprès de l'Autorité contractante, puis dans un deuxième temps un recours auprès du Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics en vertu de l'Article 90 dudit Code.

Le Directeur général